

# 关于紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司招标

因不可抗力因素影响，经采购人研究决定，取消原定于8月7日招标，具体招标时间待定。

由此造成的不便请各单位谅解，感谢工作配合与支持！

紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司